
 

Leistungsbeschreibung Vergabenr.: NV_240502_01 
  
a) Auftraggeberin & Vergabestelle:  
RBX GmbH  
Neuer Pferdemarkt 1, 20359 Hamburg   
Tel 040-4317959-33  
z.H. Matthias Bauer 
vergabestelle@reeperbahnfestival.com  
 

Datum der Veröffentlichung: 02.05.2024   
Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung § 9 UVgO  

Vergabe- Nr. NV_240502_01 
Angebotsschlusstermin: 23.05.2024, 12:00 Uhr   
Zuschlags- und Angebotsbindefrist: 28.06.2024  

Ausführungsfrist: ab Auftragsvergabe bis 31.10.2024 
 

 
Projekt:    Reeperbahn Festival 2024 
 
Ort der Leistung:   Hamburg   
    Leistungsort 1: Heiligengeistfeld 1, 20359 Hamburg 

Leistungsort 2: Spielbudenplatz 1, 20359 Hamburg 
 
Art der Leistung:  Bei der zu erbringenden Leistung handelt es sich um den 

Transport, Auf -und Abbau von diversen Zeltbauten für das  
Festival Village im Rahmen des Reeperbahn Festivals 2024. 
 

Umfang der Leistung:  Transport sowie Auf- und Abbau von diversen Zeltbauten.  
Diverse Großzelte und Pagoden s.u. für Details. 

 
Das Reeperbahn Festival 2024 findet vom 18. bis 21.09.2024 in Hamburg statt. 
(www.reeperbahnfestival.com)  
 
Kurzbeschreibung der RBX GmbH   
Die RBX GmbH ist Veranstalterin des Reeperbahn Festivals. Dies umschließt eine vier-tägige 
Präsenzveranstaltung in Hamburg sowie verschiedene unterjährige Digitalformate und 
Programmangebote. 
 
Kurzbeschreibung Reeperbahn Festival  
Das Hamburger Reeperbahn Festival ist das größte Clubfestival Europas und die 
international größte europäische Plattform für Popkultur und Musikwirtschaft. Seit 2006 
wird die Hamburger Reeperbahn im September für vier Tage zum Zentrum der internationalen 
Musikwelt. Gemeinsam entdecken Publikum, Musikwirtschaftende und Künstler*innen bei 
Livekonzerten in den Clubs auf St. Pauli neue Musik und Talente. Das vielfältige Programm bietet 
außerdem filmische, literarische und diskursive Angebote. Clubs, Konzerthäuser, Kinos, Galerien 
und Off-Spaces werden zu Spielorten für Konzerte, Lesungen, Filmvorführungen und 
Ausstellungen. 



 

Fachbesucher*innen finden zusätzlich ein breit gefächertes Angebot aus Sessions, Vorträgen, 
Netzwerkveranstaltungen, Galas und Preisverleihungen vor, die die Pflege und den Ausbau 
bestehender   Netzwerke und den fachlichen Austausch ermöglichen.  

Das Reeperbahn Festival ist gleichsam Bühne für internationales Talent und Diskussionsraum 
aktueller Entwicklungen der globalen Musik- und Digitalwirtschaft. 

Das Angebot wird durch unterjährige Digitalformate und Programme vervollständigt. 
Der Anspruch lautet, im Dialog mit Künstler*innen, Publikum und Musikbranche starke und 
weitreichende Impulse für Musik, Wirtschaft und Gesellschaft zu setzen.  

Das Festival agiert als internationale Kulturbotschafterin, die wirtschaftliche und kulturelle Trends 
jenseits von Ländergrenzen begleitet. Durch alle Aktivitäten zieht sich das klare Bekenntnis zu 
Diversität, Gender Balance und Nachhaltigkeit. 
 
Die Repräsentanz der kulturellen Vielfalt unserer Gesellschaft ist uns ein wichtiges Anliegen, 
daher begrüßen wir alle Dienstleister*innen, Unternehmen und Gewerke, deren Teams 
unabhängig von Geschlecht, Alter, Nationalität, ethnischer oder sozialer Herkunft, 
Religion/Weltanschauung, Behinderung, sexueller Orientierung und Identität zusammenarbeiten. 
 
Weitere Informationen: www.reeperbahnfestival.com 
 
Nachfolgend genannte Leistungen sind anzubieten (Kapitel A-C):  
 
A. ÜBERGEORDNETE LEISTUNGEN  
 

1. Meetings, allg. Abstimmung und Kommunikation mit Auftraggeberin   
2. Alle Planungen müssen unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten 

und Vorschriften des Veranstaltungsortes stattfinden  
3. Nachbereitung und Feedback mit Erstellung eines Abschlussberichtes zum 

Gesamtauftrag (2-3 Seiten)  
  
B. Benötigte Zelte und Pagoden 
 
Cateringzelt Beschreibung    Anzahl       

1. 

Maße: 25m x 20m  
inklusive Küchenanbau: 10m x 10m (längsseite) 
daran anschließend: 5m x 5m Spülpagode 
Bodenausgleich: ca. 50cm. Mit Notausgangsschildern, 
Notausgangsbeleuchtung und Feuerlöschern 
Einlass für Heizungen 

1 

1.1 Boden: Schwerlast ohne Erdnägel (Windlastzone 2)   
1.2 Eingänge: Eingänge, jeweils mit Tür und Rampe 3 

1.3 

Timing:  
Aufbau:                                  ab 12.09.2024, 10:00 Uhr 
Zeitpunkt der Fertigstellung:  Sa 14.09.2024, 10:00 Uhr 
Abbau:                                   So 22. u. 23.09.2024  

  



 

Neo House Zelt   

2. 

Maße: 30m x 20m  
Bodenausgleich: ca. 50cm. Mit Notausgangsschildern, 
Notausgangsbeleuchtung und Feuerlöschern 
Einlass für Heizungen 
eine lange Seite & 2x Giebel in Polyplane 

1 

2.1 Boden: Schwerlast ohne Erdnägel (Windlastzone 2)   
2.2 Eingänge: Eingänge, jeweils mit Tür und Rampe 4 

2.3 

Timing:  
Aufbau:                                  ab 12.09.2024, 10:00 Uhr 
Zeitpunkt der Fertigstellung:  Sa 14.09.2024, 10:00 Uhr 
Abbau:                                   So 22. u. 23.09.2024  

  

       

Einlass Zelt       

3. 

Maße: 20m x 20m ,  
Bodenausgleich: ca. 50cm. Mit Notausgangsschildern, 
Notausgangsbeleuchtung und Feuerlöschern 
Einlass für Heizungen 
eine lange Seite, 2x Kurze Seite & 2x Giebel in Polyplane 

  

3.1 Boden: Schwerlast ohne Erdnägel (Windlastzone 2)   
3.2 Eingänge:  Eingänge, jeweils mit Tür und Rampe 4 

3.3 

Timing:  
Aufbau:                                  ab 12.09.2024, 10:00 Uhr 
Zeitpunkt der Fertigstellung:  Sa 14.09.2024, 10:00 Uhr 
Abbau:                                   So 22. u. 23.09.2024   

      
 

Lagerzelt 1 
     

 

4. 
Maße 10m x 15m Seitenhöhe 3m 
jeweils mit Rampe und Notausgangsbeleuchtung 
und Feuerlöscher 

1 

4.1 Boden: Schwerlast ohne Erdnägel (Windlastzone 2)   

4.2 

Timing:  
Aufbau:                                  ab 12.09.2024, 10:00 Uhr 
Zeitpunkt der Fertigstellung:  Fr 13.09.2024, 10:00 Uhr 
Abbau:                                   So 22. u. 23.09.2024  

  

 
 
 
 
 

    

 



 

Lagerzelt 2 

5. 
Maße 10m x 10m Seitenhöhe 3m 
jeweils mit Rampe und Notausgangsbeleuchtung 
und Feuerlöscher 

1 

5.1 Boden: Schwerlast ohne Erdnägel (Windlastzone 2)   

5.2 

Timing:  
Aufbau:                                  ab 12.09.2024, 10:00 Uhr 
Zeitpunkt der Fertigstellung:  Fr 13.09.2024, 10:00 Uhr 
Abbau:                                  So 22. u. 23.09.2024   

  
     

 

Glass House 
Zelt 

     
 

6. 

Maße: 15m x 25m ,  
Bodenausgleich: ca. 50cm  
Mit Not- und Notausgangsbeleuchtung  & Feuerlöscher 
Einlass für Heizungen 
Das Dach, 2xGiebel, 1xkurze und 2xlange Seitenplane 
Polyplane 

1 

6.1 Boden: Schwerlast ohne Erdnägel (Windlastzone 2)   
6.2 Eingänge:  Eingänge, jeweils mit Tür und Rampe 4 

6.3 

Timing:  
Aufbau:                                  ab 12.09.2024, 10:00 Uhr 
Zeitpunkt der Fertigstellung:  Sa 14.09.2024, 10:00 Uhr 
Abbau:                                   So 22. u. 23.09.2024 

  

 
diverse 
Pagoden 

     

 

7. 
Pagode 3m x 3m 
Für 16 Pagoden Regenrinnen und Bodenverbund 31 

7.1 Boden: Schwerlast ohne Erdnägel (Windlastzone 2)   

7.2 

Timing:  
Aufbau:                                  ab 12.09.2024, 10:00 Uhr 
Zeitpunkt der Fertigstellung:  Mo 16.09.2024, 16:00 Uhr 
Abbau:                                   So 22. u. 23.09.2024  

  

  
     

 
 

     
 

7.3 Pagode 4m x 4m 5 
7.4 Boden: Schwerlast ohne Erdnägel (Windlastzone 2)   



 

7.8 

Timing:  
Aufbau:                                  ab 12.09.2024, 10:00 Uhr 
Zeitpunkt der Fertigstellung:  Mo 16.09.2024, 16:00 Uhr 
Abbau:                                   So 22. u. 23.09.2024  

  

      
 

  
     

 

7.9 
Pagode 5m x 5m 
Für 16 Pagoden Regenrinnen und Bodenverbund 14 

7.10 Boden: Schwerlast ohne Erdnägel (Windlastzone 2)   

7.11 

Auf- und Abbau:  
Aufbau:                                  ab 12.09.2024, 10:00 Uhr 
Abbau:                                   22. u. 23.09.2024 
Zeitpunkt der Fertigstellung:  4 der Pagoden am Fr.         
                                              13.09.2024,16 Uhr 
                                               Rest am Mo 16.09.2024, 16:00 Uhr  

  

  
     

 

  
     

 

8. Transport bis und ab Leistungsort für Position 1.- 7.11. 1 

9. 
Für den Aufbau wird vom Auftraggeber lediglich ein Gabelstapler 
gestellt. Weitere technische Geräte und Hilfsmittel, die für den 
Aufbau benötigt werden sind anzubieten. 

1 

10. 
Auflistung der Nebenkosten für  
Verpflegung und Unterkunft der Mitarbeiter für Position 1.- 7.11 1 

 
 
Wir bitten um nach Position aufgeschlüsselte Preisangaben (netto) im Einzelnen und im 
Gesamten. 
Die gesetzlichen Bestimmungen für bauliche Anlagen (fliegende Bauten) sind zu 
gewährleisten 
 
Der Ansatz der hier angegebenen Anzahl und Arten von Zelten und Pagoden beruht auf 
einer realistischen Schätzung. Diese Schätzung wird zur Ermittlung des Angebotsvergleichs-
preises für die Wertung der Angebote herangezogen und dient gleichzeitig als Obergrenze 
der benötigten Zelte und Pagoden. 
Seitens der*des Auftragnehmer*in besteht kein Anspruch auf eine Mindestanzahl von Zelten 
und Pagoden. 
 
Berechnung Angebotsvergleichspreis: Die in der Tabelle angegebene Schätzung der Anzahl 
und Art der Zelte und Pagoden x Einzelpreis des*der Bieter*in = Angebotsvergleichspreis 
 
 
C. Voraussichtlicher übergeordneter zeitlicher Ablauf:   
 



 

Mitte Juli:  Genaue Durchgabe des Bedarfs 
September:  18. - 21.09.2024 Reeperbahn Festival  
Oktober:  Nachbereitung und Abschlussbericht  
  
 
D. Änderung und Kündigung des Auftrages  
Sofern aus Gründen, die die Auftraggeberin nicht zu vertreten hat, insbesondere durch 
höhere Gewalt, aufgrund behördlicher Anordnung, Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung 
oder ähnlicher Ereignisse, Änderungen des Auftrages erforderlich werden, wird die 
Auftraggeberin zwecks Anpassung der betroffenen Leistungspunkte auf den*die 
Auftragnehmer*in zugehen. 
Sollte über diese Änderungen keine Einigung zwischen der Auftraggeberin und dem*der 
Auftragnehmer*in erzielt werden können, ist die Auftraggeberin zur Kündigung des Vertrages 
berechtigt. 
 
Unbeschadet sonstiger vertraglicher oder gesetzlicher Rechte ist die Auftraggeberin zur 
Kündigung des Vertrages berechtigt, 
 

• wenn eine Veranstaltung aus Gründen, die die Auftraggeberin nicht zu vertreten   
hat, insbesondere durch höhere Gewalt, aufgrund behördlicher Anordnung, 
Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung oder ähnlicher Ereignisse, nicht 
durchgeführt werden darf oder nicht in wirtschaftlich vertretbarer Weise 
durchgeführt werden kann. 

• Des Weiteren steht der Auftraggeberin ein Sonderkündigungsrecht zu, wenn die 
beantragte öffentliche Förderung trotz des bereits bewilligten vorzeitigen 
Maßnahmenbeginns nicht bewilligt wird. 
 

Hat der*die Auftragnehmer*in vor Zugang der Kündigungserklärung schon Arbeiten erbracht 
oder nicht stornierbare Kosten ausgelöst, vergütet ihm*ihr die Auftraggeberin die erbrachten 
Teilleistungen bzw. erstattet die entstandenen Kosten. 
 
 


